

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
48601	Активно	Адитиви за цементацију	Нафтагас Нафтни сервиси д.о.о.	2026.04.29 10:00	2026.07.01 16:00	2099.12.31 16:00	Република Србија	Материјали	Хемикалије за вађење нафте	
47368	Активно	Квалификациони поступак за набавку хемикалија за хидрауличко фрактурирање	Блок Истраживање и производња	2026.02.24 13:30	2026.05.05 16:00	2099.12.31 13:29	Република Србија	Материјали	Хемикалије за бушотине	
46680	Ажурирано	Materials for a permanent	Нафтагас Нафтни сервиси	2025.09.17 12:00	2025.11.03 16:00	2050.12.31 16:00	Република Србија	Материјали	Хемија	

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		sealing of the target interval in wellbore	д.о.о.							
46673	Активно	Блок састав и олакшани радни флуид	НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад	2025.09.16 16:00	2025.10.01 16:00	2050.12.31 16:00	Северна Србија	Материјали	Хемија	
46470	Завршено	Набавка ерупционих уређаја	Блок Истраживање и производња	2025.08.01 16:00	2025.08.31 16:00	2025.12.31 16:00	Република Србија	Материјали	Надземна Опрема	
46461	Завршено	Beam Pump Variable	Блок Истраживање и	2025.07.30 16:00	2025.08.07 16:00	2025.12.31 16:00	Република Србија	Материјали	Електронска Мерно Регулацио	

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		Speeds Drive and Controller	производња						на Опрема	
45014	Завршено	Квалификациони поступак за набавку Сурфактанта/Наночестица, Полимера и Микроили Наночестица	НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад	2025.05.12 8:00	2025.08.12 16:00	2026.05.12 8:00	Република Србија	Материјали	Хемија	
45013	Завршено	Квалификациони	НТЦ НИС-Нафтагас	2025.05.12 8:00	2025.07.14 16:00	2026.05.12 16:00	Република Србија	Материјали	Хемија	

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		поступак за набавку Сурфактанта, Микроили наночестица, Сурфактанта за формирање стабилне пене са CO2	д.о.о. Нови Сад							
44980	Активно	Адитиви за хемијску обраду	Матица	2025.04.30 14:00	2025.06.02 16:00	2099.12.30 16:00	Република Србија	Материјали	Хемија	Рок пријема пријава за другу етапу

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
										је неограничен.
44891	Завршено	Реверзни инжењеринг ротационе опреме	Блок Истраживање и производња, Нафтагас Нафтни сервиси д.о.о.	2025.04.14 12:00	2025.05.06 16:00	2025.12.31 16:00	Република Србија	Услуге	Одржавање ротационе опреме	
44726	Активно	Набавка полимера	Нафтагас Нафтни сервиси д.о.о.	2025.03.17 12:00	2025.05.01 16:00	2999.12.31 16:00	Зрењанин	Материјали	Хемикалије за вађење нафте	
44139	Завршено	Кејзинг и тјубинг	Блок Истражива	2024.12.13 16:00	2025.01.13 16:00	2025.12.31 16:00	Република Србија	Материјали	Цеви	

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		цеви	ње и производња							
43838	Завршено	Набавка сурфактанта	Блок Истраживање и производња	2024.11.06 14:00	2024.12.06 16:00	2025.12.31 16:00	Република Србија	Материјали	Хемија	
44727	Ажурирано	Исплачни материјал	Нафтагас Нафтни сервиси д.о.о.	2024.08.22 13:00	2024.09.15 16:00	2999.12.31 16:00	Зрењанин	Материјали	Хемикалије за бушотине, Хемикалије за вађење нафте	II фаза - неограничен рок
41946	Ажурирано	Израда, испорука и монтажа	Блок Промет	2024.06.20 8:30	2024.06.30 16:00	2026.12.31 16:00	Република Србија	Услуге	Непроизводне услуге	

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		елемената визуелне комуникације за станице за снабдевање горивом на територији Републике Србије								
41513	Завршено	Реверзни инжењеринг ротационе опреме	Блок Прерада	2024.04.09 12:00	2024.06.01 16:00	2025.12.31 16:00	Панчево	Услуге	Непроизводне услуге	Продужен рок
41259	Активно	Изградња	Блок	2024.02.27	2024.03.12	2026.12.31	Република	Услуге	Изградња	

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		и санација приступних туцаничких путева до постојећих бушотина и објеката инфраструктуре на нафтним пољима	Истраживање и производња	15:00	16:00	16:00	Србија		локација, приступних путева и платоа за бушања постројења	
40559	Завршено	Грађевински материјал	Нафтагас Нафтни сервис д.о.о.	2023.11.17 15:30	2023.12.01 16:00	2026.05.15 16:00	Северна Србија	Материјали	Грађевински материјал	
40338	Активно	Сакупљање,	Матица	2023.10.18 14:00	2026.12.31 14:00		Република Србија	Услуге	Трајно збрињавање	

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		транспорт, складиштење и третман трајног збрињавања отпада на нивоу НИС а.д. и зависних друштава по моделу кровног уговора							е отпада	
40258	Ажурирано	Изградња цевовода и технолошк	Блок Истраживање и	2023.10.04 11:00	2023.10.25 16:00	2026.12.31 16:00	Република Србија	Услуге	Изградња или реконструк	Продужен је рок за достављање

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		их система у Блоку "Истраживање и производња"	производња						ција цевовода	е пријава
39909	Ажурирано	Транспортне услуге и услуге радних машина	Нафтагас Нафтни сервиси д.о.о.	2023.07.21 12:00	2023.08.17 16:00	2027.06.30 16:00	Република Србија	Услуге	Транспорт - остало	Продужен рок
26912	Завршено	Ангажовање подизвођача за израду пројектно-техничке	НТЦ НИС-Нафтагас д.о.о. Нови Сад	2022.06.09 16:00	2022.06.24 16:00	2026.06.09 16:00	Северна Србија	Услуге	Пројектно истраживачки радови	

Број квалификације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		документације								
21871	Ажурирано	Изградња станица за снабдевање горивом са рушењем постојеће у НИС Петрол / Газпром бренду на територији Републике Србије	Блок Промет	2021.10.20 15:00	2021.12.31 16:00	2026.12.31 16:00	Република Србија	Услуге	Изградња или реконструкција станица за снабдевање горивом	
18324	Ажурирано	Набавка	Матица	2017.05.09	2018.12.10	2026.12.31	Република	Материјали	Цевни	Продужен

Број квалитације	Статус	Назив квалификације	Наручилац	Почетак пријема пријава	Рок за достављање пријава прве етапе	Рок за достављање пријава друге етапе	Место /локација извођења радова/ испоруке робе	Врста набавке	Категорија производа	Обавештења
		цеви и цевног материјала за потребе НИС а.д. и ЗД		11:57	23:00	16:00	Србија		затварачи	рокДодатне позиције за UPS